

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

Zmluva o dielo s názvom :

„Paňovce Účelová komunikácia za kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Obec Paňovce**

so sídlom : Paňovce 95, 044 71 Paňovce
v zastúpení : Ing. Rozália Juhászová, starostka
IČO : 00 324 591
DIČ : 2020746167
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko
Číslo účtu IBAN : SK81 5600 0000 0004 3976 2001
Tel./fax : 055/4649 325
e-mail : obecpanovce@gmail.com

Zhotoviteľ : **K&M&D, s.r.o.,**

so sídlom : **Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou**
v zastúpení : Stanislav Lupták - konateľ
IČO : 44 781 393
IČ DPH : SK2022833472
Bankové spojenie : SLSP,a.s
Číslo účtu IBAN : SK90 0900 0000 0050 6390 6857

II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.07.2021
- 2.2. **Východiskové údaje:**
- 2.2.1. Názov diela: „Paňovce, Účelová komunikácia za kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej“
- 2.2.2. Miesto výkonu diela: Paňovce
- 2.2.3. Investor : objednávatel'
- 2.2.4. Termín dokončenia stavby : **do 30.11.2021**

III.

PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom plnenia zmluvy je účelová komunikácia- parc. č. 717 a 437/3 - C k.ú. Paňovce na sprístupnenie k stavebným pozemkom, a na zabezpečenie výstavby rodinných domov.

Zdôvodnenie potreby stavby : Nakoľko sa v súčasnosti nachádza na účelovej komunikácii iba pláň tá musí byť upravená v zmysle požiadaviek STN 73 6114. V teréne sa vytýči priestorová poloha stavby.

Popis stavby :

Pred zahájením stavebných prác je dodávateľ stavby povinný dať si vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete a pri vykonávaní stavebných prác musí bezpodmienečne dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu. Pozor treba dávať hlavne na podzemné vedenia. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ich poškodeniu.

Pri vykonávaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve. Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných prácach. Investor je povinný rešpektovať nariadenie vlády SR 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená kvalita stavebného diela i bezpečnosť práce.

Zemné práce na objekte budú pozostávať z úpravy pláne a dosypu krajníc spätného zahumusovania.

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie.

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre dopravné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m³. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

Pokiaľ geologické pomery neumožnia dosiahnuť požadovanú únosnosť pláne pod ložnou vrstvou vozovky 120 MPa štandardnými spôsobmi, vykonajú sa opatrenia na vylepšenie podložia. Množstvo a rozsah úprav je nutné dôsledne sledovať a upresňovať na základe skutočne dosiahnutých výsledkov skúšok.

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke odpadov.

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórie nebezpečný odpad („N“).

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia.

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby.

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu.

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.

Zabezpečenie dočasného dopravného značenia uzávery na cestnej komunikácii počas stavebných prác

3.2. Zhotoviteľ diela je povinný dielo vyhotoviť súlade oceneným výkazom výmer zhotoviteľa zo dňa 16.07.2021

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených slovenskými technickými normami a touto zmluvou. Práce vykonané subdodávateľmi je možné vykonať iba po vzájomnej dohode a odsúhlasení s objednávatelom.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť prostredníctvom na to oprávnenej osoby o vykonávaní predmetu diela stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

IV.

ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

4.1. Termín plnenia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 3.1. je do 30.11.2021.

4.2. Objednávateľ protokolárne odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

4.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.4. Miestom plnenia bude **parc. č. 717 a 437/3 - C v obci Paňovce.**

V.

CENA

5.1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku III. je výsledkom vyhodnotenia verejného obstarávania a bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NS SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe vyhlášky MD SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.. Celková cena diela je:

22.560,42 bez DPH

27. 072,50 s DPH

5.2. Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na zmene rozsahu diela a ak nedojednajú jej dôsledky na výšku ceny, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu zvýšenú alebo zníženú s prihliadnutím na rozdiel v rozsahu potrebnej činnosti a účelných nákladoch spojených so zmeneným vykonávaním diela, maximálne však do výšky 10% z ceny uvedenej v čl. V. bodu 5.1 tejto zmluvy.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po ukončení prác.

6.2. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
- fakturovanú sumu
- rozpis fakturovaných čiastok
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.4. Lehota splatnosti je **30 dní** od doručenia faktúry za podmienok dohodnutých v bode 6.1. tejto zmluvy.

VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy .

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Záručná doba je **36 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu plnenia v zmysle bodu 7.3. a 7.4. do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť do 30 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

IX.

ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. I po termíne uvedenom v bode 4.1. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v bode 5.1. za každý deň omeškania.

9.2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v lehote stanovenej v čl. VII ods. 5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania.

X.

VYŠŠIA MOC

10.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.

10.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným vyskytnutím sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XI.

OSTATNÉ USTANOVENIA

Obec Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1. majú vplyv na predmet alebo termín plnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III tejto zmluvy. Zhotoviteľ povinný predložiť kópiu živnostenského oprávnenia.

11.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vzniknuté náklady.

11.5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strany. Platnosť zmluvy možno ukončiť tiež na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jej zákonného zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.


12.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.3. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Paňovciach, dňa 04.08.2021

V Moldave nad Bodvou, dňa 20.08.2021


Objednávateľ:



Ing. Rozália Juhászová
starostka obce



Zhotoviteľ:



Prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	PAŇOVCE, ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA ZA KOSTOLOM SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ	JKSO	PAŇOVCE
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	OBEC PAŇOVCE VÁHOPROJEKT s.r.o. K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou		
Projektant			
Zhotoviteľ		44 781 393	SK2022833472
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.7.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		22 560,42	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00			
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00			

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	22 560,42
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 23 506,84	4 512,08
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	27 072,50
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PAŇOVCE, ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA ZA KOSTOLOM SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ

Objekt:

Objednávateľ: OBEC PAŇOVCE

Zhotoviteľ: K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava n/B.

Spracoval:

Miesto: PAŇOVCE

Dátum: 14.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV		HSV				22 560,42
1		Zemné práce				6 371,62
1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	90,000	0,97	87,30
		90,0		90,000		
2	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	220,000	3,49	767,80
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	66,000	0,95	62,70
		220,0*0,3		66,000		
4	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	54,000	10,45	564,30
		"vsakovacia jama" 9,0*3,0*2,0		54,000		
5	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	16,200	0,83	13,45
		54,0*0,3		16,200		
6	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	23,600	17,68	417,25
		"priekopa" (49+45)*0,5*0,4		18,800		
		"priepust a vtokova jama" 10,0*0,6*0,8		4,800		
		Súčet		23,600		
7	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,080	0,98	6,94
		23,60*0,3		7,080		
8	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	327,600	4,44	1 454,54
		"prebyt. výkop" 220+54+23,6-40		257,600		
		"prebyt. humus" 90-20		70,000		
		Súčet		327,600		
9	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	70,000	6,87	480,90
		"prebyt. humus" 90-20		70,000		
10	171101131.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladáných	m3	40,000	1,91	76,40
11	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	327,600	0,61	199,84
12	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	54,000	1,43	77,22
		"vsakovacia jama" 9,0*3,0*2,0		54,000		
13	583410003800.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm	t	91,800	14,60	1 340,28
		54 * 1,7		91,800		
14	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,190	15,24	48,62
		"priepust " 9,0*0,6*0,8-9,0*3,14*0,2*0,2		3,190		
15	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	5,423	12,04	65,29
		3,19 * 1,7		5,423		
16	180401213.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	100,000	0,78	78,00
		20/0,2		100,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PAŇOVCE, ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA ZA KOSTOLOM SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ

Objekt:

Objednávateľ: OBEC PAŇOVCE

Zhotoviteľ: K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava n/B.

Spracoval:

Miesto: PAŇOVCE

Dátum: 14.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
17	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi 100 * 0,0309	kg	3,090	6,76	20,89
18	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením "voz." 440*1,2 Súčť	m2	528,000	0,39	205,92
19	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	100,000	4,04	404,00

2 Zakladanie 937,52

20	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	528,000	0,47	248,16
21	693110000700	Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia 528	m2	538,560	1,28	689,36

4 Vodorovné konštrukcie 1 792,31

22	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku "polovegetač. panel" 51,0*1,2	m2	61,200	2,35	143,82
23	465922113.S	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. 90-1500 kg s vyplnením škár kamenivom, hr. dosiek do 200 mm "polovegetač. tvarnice" 51*1,0	m2	51,000	7,47	380,97
24	592460024010	Polovegetačný panel betónový, rozmer 1500x1000x120 mm 33,0097087378641 * 1,03	ks	34,000	37,28	1 267,52

5 Komunikácie 5 747,50

25	564861110	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 440*1,05	m2	462,000	6,27	2 896,74
26	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 440*1,1	m2	484,000	5,89	2 850,76

8 Rúrové vedenie 1 187,63

27	899201110.S	Osadenie oceľovej mreže vrátane rámu	ks	12,000	11,10	133,20
28	552410003700	Mreža oceľová (rošt) dĺ. 1000 mm s rámom a povrchovou úpravou	ks	12,000	81,60	979,20
29	899201120.S	Osadenie oceľovej mreže vrátane rámu "vtoková jama" 1	ks	1,000	9,95	9,95
30	552425100303	Mreža oceľová, s rámom a povrchovou úpravou	ks	1,000	65,28	65,28

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 408,09

31	914001101	Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, demontáž	kpl	1,000	288,00	288,00
32	919443210.S	Vtoková nádržka prefabrikovaná	ks	1,000	403,20	403,20
33	919441219.S	Čelo priepustu prefabrikované lichobežníkové 100/60/11 DN 300, otvor 43,5cm	ks	1,000	120,00	120,00
34	919511113.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 300	m	9,000	35,91	323,19

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: PAŇOVCE, ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA ZA KOSTOLOM SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ

Objekt:

Objednávateľ: OBEC PAŇOVCE

Zhotoviteľ: K&M&D, s.r.o., Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava n/B.

Spracoval:

Miesto: PAŇOVCE

Dátum: 14.07.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
"priep." 9,0				9,000		
35	592210000101.S	Rúra železobetónová pre dažďové vody DN 30, dl. 100, hr. steny 6 cm s pätkou	ks	9,000	49,68	447,12
36	935112212.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 16/20	m	94,000	8,85	831,90
"dlaž. priekopa" 49+45				94,000		
37	592270003310	Tvárnica priekopová žľab, šxvxl 560x380x350 cm	ks	271,257	11,04	2 994,68
94,0/0,35				268,571		

99

Presun hmôt HSV

1 115,75

38	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	511,812	2,18	1 115,75
----	-------------	---	---	---------	------	----------

Celkom

22 908,59

K&M&D, s.r.o.
 -1- Hviezdoslavova 35
 045 01 Moldava nad Bodvou
 IČO: 44781393 DIČ: 2022833472
 IČ DPH: SK2022833472