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v mesiaci december 2016 .Zhotovitel doruéi objednavatelovi fakturu na vykonanie dhrady. Lehota splatnosti
faktar je 14 dni od jej dorucenia.

Pripadné naviac prace budu uctované - fakturované a uhradzané samostatne s tym, Ze prislu$na faktura bude
vyrazne oznacena JNAVIAC PRACE" s odkazom na spdsob a termin, kedy sa zmluvné strany na ich
vykonani dohodli (€l. V bod 5.4 tejto zmluvy).

Lehota splatnosti kazdej faktary je podra €l. VI, bod 6.1.1, t. j. 14 dni od jej doru€enia.

VIL.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje vlastné naklady a na viastné nebezpecenstvo.
Objednavatel pred zahajenim stavby odovzda zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentécie potrebnej
pre realizaciu diela v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy.

Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len “staveniska”)

Defi zapo&atia prac zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku. Staveniskom sa rozumie priestor, na
ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montézne prace suvisiace so zhotovenim diela.

Bezddvodné odmietnutie zapo&atia prac zhotovitefom sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Povinnosti zhotovitel'a

Stroje, zariadenia alebo konstrukcie alebo materialy sluziace k vykonaniu diela doda zhotovitel na svoje
naklady a nebezpe&enstvo. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane
presunu zo skladu na stavenisko .

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela k dodanym strojom
(zariadeniam, konstrukciam) v8etky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu, ako aj za Cistotu a
poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny
odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté z jeho Cinnosti.

Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrziavat vSetky podmienky pre vykonanie diela uvedené v
prislusnom povoleni, ako aj dalSie podmienky vlastnika budovy a podmienky objednavatefa. (napr. na
bezchybny chod pobogky objednavatela).

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Zhotovitel je povinny pozvat zastupcu
objednavatela a stavebny dozor na funkéne, komplexné a tlakové skusky technologickych dodavok a
zariadeni , ktoré sa stanu suéastou diela (napr. kurenie, klimatizacia, rozvod vody a pod.).

Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie diela a budu tvorit prilohu zapisnice z odovzdania
a prevzatia dokoncenej stavby.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela k dodanym
zariadeniam a kon$trukciam véetky doklady (navody, technické a zarucné listy).

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo dia odovzdania staveniska az do odovzdania diela a
odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat vsetky
skuto&nosti rozhodujuce pre vykonanie diela. Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a
vyjadrovat sa k zapisom objednavatela, stavebného dozoru a autorského dozoru v fiom uvedenym do troch
pracovnych dni od zapisu, inak sa méa za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Objednavatel mé pravo robit’ si
20 stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozora ma pravo vykonavat zapisy
v stavebnom denniku zastupca zhotovitela projektu stavby - autorsky dozor

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne objednévatela na kontrolu véetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu v daldom postupe nepristupnymi minimaine tri pracovné dni vopred. Ide najmé o nasledovné prace:
izolacie, zlozenie podlah a striech, zakryté stavebné konstrukcie, vystuz, vnutorné technické zariadenia a
pod.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov
alebo pokynov, danych mu objednévatefom na zhotovenie diela.

Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a vcas, je povinny ihned
takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi iné vhodné
rieSenie.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruseniu dobrych mravov
(nepouzivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod.).

Strana 3






image4.emf

Ladislav Hiblar — ELEKTROMONTAZ s.r.o.

7.3.14

7.3.15

7.4
741
744

745
746

7.4.7

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

Zhotovitel bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat so stavebnym dozorom, autorskym dozorom
zhotovitela projektu a poverenym zastupcom objednavatefa. Pripadni zmenu v osobe zodpovedného
zastupcu zhotovitela, riadiaceho vykon diela oznami zhotovitel vopred objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny objednavatefa upozornit na kazdi potrebni zmenu niektorého z ustanoveni tejto
zmluvy a navrhnat primerané nové riegenie v zhotovovani diela podra potrieb vyplyvajucich z jeho ¢innosti ,
v opaénom pripade zodpoveda za gkody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatefa

Vsetky ostatné pisomné podklady potrebné k vykonaniu diela odovzda objednévatel zhotovitefovi pri podpise
tejto zmluvy, najneskor pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel zabezpedi Ugast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.
Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat vykonavanie dohodnutych prac.

Zhotovitel sa bude zugastiovat objednavatefom organizovanych pravidelnych operativnych porad na drovni
zastupcov vedenia stavby a kontrolnych porad na drovni tatutarneho organu zhotovitefa alebo nim
splnomocnenych zastupcov (pisomna plna moc) s tym, Ze ulohy prijaté na kontrolnych poradach stavby
budu mat charakter zmluvného zavézku s plnou majetkopravnou zodpovednostou za ich plnenie podfa
podmienok tejto zmluvy. Zmeny tejto zmluvy prijaté kontrolnou poradou stavby premietnu zmluvné strany do
zmluvy uzavretim dodatku.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadnd zmenu v osobe technického dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, o bude
dokladované ,Zapisom o dovzdani a prevzati‘ podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni
diela a pripravenost k odovzdaniu diela odovzda zhotovitel objednavatelovi pisomne najmenej 7 dni vopred.
Na zaklade pisomného oznamenia zvola objednavatel preberacie konanie.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmienuju
prevzatie diela :

al certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (vyhl. &. 246/1 995 Z.z.),
b/ doklady o vykonani skusok vyhradenych technickych zariadeni (§ 11 vyhl. &.74/1996 Z.z)),
¢/ koncept kone¢nej faktury na odsuhlasenie.

O prevzati diela objednavatefom spisu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati*, ktorého séastou je 3
zoznam drobnych vad, ktoré nebrénia uZivaniu, s uréenim zavazku a terminu ich odstranit zhotovitefom.
Nedodrzanie dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha sankciam podra €l. XI. Navrh ,Zapisu o
odovzdani a prevzati“ pripravi zhotovitel.

Ak pri preberacom konani objednavatel zisti, ze dielo vykazuje vady a nedorobky, braniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova &ast, odmietne prevzatie diela, o com zmluvné strany
vyhotovia pisomny zéznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili Uspesnému prevzatiu diela,
oznami zhotovitel tuto skutoénost objednavatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1
tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom, touto zmluvou
alebo véeobecne zavaznymi predpismi a normami. .

IX.
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo $kody

Objednavatel sa stava vlastnikom diela postupne pocas jeho zhotovovania vzdy momentom pevného
zhotovenia (namontovania) Casti diela a jeho prevzatim a podpisanim preberacieho protokolu.

Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpeéuje zhotovitel. Kipna cena tychto veci
je sucastou ceny za dielo. Zhotovite je viastnikom tychto veci az do ich zabudovania — namontovani

X.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost za vady
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podfa podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zaru€nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude zodpovedat kvalitativnym poziadavkam, ktoré su
stanovené slovenskymi technickymi normami. )

Zhotovitel zodpoveda za véetky vady, ktoré ma dielo v éase odovzdania objednavatelovi a v Ease plynutia
zaruénej doby.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Dielo ma tieZ vady, ak :
al vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
b/ doklady podfa bodu 8.2 tejto zmluvy neboli objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané neupiné alebo
sposobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,.

Zaruéna doba je dohodnuta na dobu 24 mesiacov a zacina plynut odo dfa pisomného prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v &ase, kedy objednavatel nemohol uZivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. Zaruka 24 mesiacov sa nevztahuje na dodavky, u ktorych je zaru¢na doba stanovena vyrobcom
zariadenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost' bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavazuje zagat s odstrafiovanim pripadnych vad diela do dvoch pracovnych dni odo dia
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatefom a vady odstranit v o najkratSom moznom Case. Termin
odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomnou formou.

Ak sa ukaze, ze vada diela alebo jeho &asti je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat do 7 dni od
zistenia tejto skutoénosti nahradné pinenie. .

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto&ného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,

ktorych odstranenie v8ak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budi uhradené na zéklade vzajomnej
dohody zmluvnych stran podfa spdsobu tvorby ceny diela, tj. jednotkové ceny pouzitych prvkov podla
vykazu vymer a preukdzané mnozstvo vykonanych prac.

XI.
Zmluvné sankcie

Ak zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi po termine uvedenom v bode 4.1 tejto zmluvy, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05+ za kazdy der omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov zo zapisu z odovzdania
a prevzatia diela, zaplati zmluvnu pokutu 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy
zacaty dert omeskania

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s uhradenou Ciastkou z ceny diela, na ktorej zaplatenie
vzniklo zhotovitefovi pravo, urok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy defi omes$kania uhrady platobného
dokladu.

Odstipenim od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii a nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnych pokut zostava narok na nahradu spésobenej Skody nedotknuty.

XIl.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude riadne vykazovat a platit vSetky zakonné poplatky, dane a iné davky, suvisiace s
vykonavanim jeho prac tak, aby predisiel sankciam, ktoré by mohli byt uplatnené voci objednavatelovi z
titulu zhotovenia diela.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiavat
véeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti, vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretiu  osobu bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.
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XIil.
Odstupenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy méze byt platnost a G&innost tejto zmluvy o dielo ukon&ena len odstupenim
od zmluvy v zmysle tohto Elanku, alebo vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zakonnika.
Odstupenim od zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na smluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z

ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstipenia
zrealizovana.

XIV.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost ditom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy sa vztahuju prisluéné ustanovenia
Obchodného zakonnika.

Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran.

Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su jej nasledujuce prilohy :

priloha €. 1 — Harmonogram stavby
priloha &. 2 - Rozpocet stavby

Zmluva bola vypracovana v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotoveni pre kazdu zmluvnu stranu.

Za objednavaterla: | Za zhotovitefa:
SO\ L= /. 3. v Hiblir-ELEXTROMONTAZ s.xo.
/4y V){chodné 7/50
\ casfis Cetpjovece
- fEo: 46 484\612
L0 %91 7&%;(’{1;@; Ladislav Hiblar

konatel spolo¢nosti

(ARSI DReE Ladislav Hiblar - ELEKTROMONTAZE, s.r.0.
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Zmluvné podmienky

.
Zmluvné strany

Obstaravaterl Obec Parovce
Sidlo: Panovce 95
ICO: 324591
DIC: 2020746167
a
Zhotovitel: Ladislav Hiblar - ELEKTROMONTAZ s.r.o.
Sidlo: Vychodna 50/427, 044 71 Ce&ejovce
ICO: 46 484 612
DIC: 2820021215
IC DPH: SK2820021215
Bank. Spoj. VUB/banka IBAN: SK3302000000002975202656 SWIFT: SUBASKBX
Za ktoru kona: Ladislav Hiblar
konatel spolo¢nosti
Zapisana v OR Okresného sudu Kosice |, oddiel Sro, vloZzka &. 29066/V

Zodpovedny zastupca za konanie v technickych veciach :

Ladislav Hiblar

zodpovedny zastupca za konanie v obchodnych veciach :

2:1

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Ladislav Hiblar

.
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy su:
- zmluvnymi stranami odsuhlaseny rozpocet stavby
- harmonogram stavby
- ponuka zhotovitela

1l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela, ktorym je zhotovenie a dodavka celého diela,, ZS Pafovce/
Rekonstrukcia vodovodnych potrubi

Slovenska republika, ktoré st podrobne $pecifikované v projektovej dokumentacii, prinaleziacej k tomuto

predmetu diela (v dalSom texte len “ dielo®).

Zhotovenie rekonstrukcie vodovodnych potrubi sa bude vykonavat podia pravnych noriem STN.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v sulade s:

- povoleniami a rozhodnutiami vydanymi prislusnymi organmi $tatnej spravy a miestnej
samospravy a vSetkych u¢astnikov konania
- Casovym harmonogramom diela (stavby) (priloha ¢&. 1 k tejto zmluve).

Sucastou diela je vykonanie zaverecnych kvalitativno - technickych sku$ok, ktorymi zhotovitel preukaze
funk&nost a kvalitu diela (jeho &asti).

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, a s
dalsimi podkladmi podra tejto zmluvy, povazuje ich za spravne a uplné. Zhotovitelovi st zname technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom
¢innosti zhotovitela. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
k vykonaniu diela potrebne. Zhotovitel potvrdzuje, Ze pozna vetky europske normy DIN, tykajice sa diela.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost za  podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a riadne a v&as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Zhotovitel je povinny
zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prislusnym technickym normam a predpisom.

IV.
Termin plnenia
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4.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podrfa &l. IlI tejto zmluvy podla
vopred uréenych terminov:; [

42 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavéazuje sa objednavatel
tato Cast' diela prevziat aj v skor§om, ako dohodnutom termine.

43 Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vEasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v bode 7.3 tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov podfa
,Harmonogramu diela (stavby)“.

4.5 V pripade, Ze zhotovitel bude v omegkani s postupom prac voéi terminom oznagenym v ,=Harmonograme diela
(stavby)“ ako postupové terminy resp. voci ostatnym terminom podra ,Harmonogramu diela (stavby)“ o viac
ako 10 dni, alebo bude v omeskani s odovzdanim &asti diela na samostatnom odovzdani, ktorej sa zmluvné
strany dohodli, alebo bude v omeskani s odovzdanim diela ako celku, bude to podstatné porusenie tejto
zmluvy na strane zhotovitela.

46 Objednavatel sa zavazuje, ze po ukonéeni diela dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V.
Cena

54 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a je dolozena vzajomne odsuhlasenym ocenenym vykazom vymer
po polozkach - rozpoétom v prilohe &. 2 k tejto zmluve. Pri vyhotoveni rozpoétu (kalkulécie) vychadzal
zhotovitel' z obhliadky stavby.

5.2 Celkova cena za dielo
s DPH v rozsahu podfa &. Il je dohodnuta vo vySke: 8268,84€

V pripade, Ze déjde k zmene zakona o DPH, DPH bude fakturované k cene podla zakona platného v ase
uskutoCnenia zdanitelného pinenia.

5.3 Ak pri zhotovovani diela déjde ku zmenam v rozsahu a v kvalite diela z podnetu objednavatela, je tento
povinny odovzdat zhotovitelovi stipis navrhovanych zmien. Na zaklade tohoto navrhu zmien uzatvoria
zmluvné strany dodatok k tejto zmluve o zmene zmluvy v dotknutych &astiach.

Ak sa pri zhotovovani diela ukaze potreba vykonania naviac prac (prac nad pévodne dohodnuty rozsah diela
podra €&l. Il tejto zmluvy) dohodli sa zmluvné strany na tomto postupe:

5.3.1  Naviac prace mensieho rozsahu (do 200 Eur v kazdom jednotlivom pripade a bez zmeny terminu stavby)
moézu byt dohodnuté zapisom v stavebnom denniku alebo zapisom z pravidelnej porady opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na stavbe (stavbyveduci, stavebny dozor alebo im nariadeni zastupcovia
zmluvnych stran).

Nasledne budu tieto prace premietnuté do zmeny rozsahu diela uzavretim dodatku k tejto zmluve.

5.3.2 Naviac prace vaésieho rozsahu (nad 200 Eur v kazdom jednotlivom pripade, alebo prace, ktoré vyvolaju
zmenu postupovych terminov stavby) je potrebné dohodnut formou uzavretia dodatku k tejto zmluve pred
ich vykonanim.

V pripade, Ze zhotovitel vykona naviac prace bez dodrzania tohoto postupu, je vecou objednavatela, ako sa
rozhodne ich vykonanie akceptovat (odsuhlasenie potreby a rozsahu, cena, terminy).

5.3.3  Pre ocenenie naviac prac budu prednostne pouzité jednotkové ceny z ponukového rozpoétu. V pripade
realizacie naviac prac, ktoré neboli ocenené v ponukovom rozpoéte predlozi zhotovitel objednavatelovi na
odsuhlasenie kalkulaciu najneskér 5 dni vopred.

VL.
Platobné podmienky

6.1 Cenu za celkové dielo zaplati objednavatel zhotovitefovi na zaklade faktury vystavenych zhotovitefom a
doru¢enych objednavatelovi nasledovnym spésobom:

6.1.1.  Zhotovitel po ukon&eni realizacie diela vyhotovi sUpis prac atato prediozi na odsuhlasenie zastupcovi
objednavatela. Po odsuhlaseni supisu prac , zhotovitel po dohode s objednavatefom fakturu vystavi
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